МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН

Тврђава број 4, Петроварадин
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Централа музеја: (021)6433-145;6433-613,  Водичка служба:(021) 6433-145;(021) 6433-613 e-mail:muzejgrada.ns@gmail.com
Опис и спецификације предмета 
jавнe набавка радови- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
ОТВОРЕН ПОСТУПАК (ред.бр. ЈНОП 29-10/2023)
	Pozicija
	Opis radova
	Jedinica mere
	Količina

	I Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata (podopolagački i gipsarski radovi)





	1
	PROSTORIJA HODNIK ISPRED KANCELARIJE SEKRETARA
	 
	 

	1.1.
	Iznošenje nameštaja
	 
	 

	 
	Iznošenje nameštaja u hodnik.
	 
	 

	 
	 
	paušal.
	1,00

	1.2.
	Gipsarski radovi
	 
	 

	 
	Zatvaranje ventilacionog otvora gips-kartonskim pločama debljine d=12mm, na odgovarajućoj podkonstrukciji.
	 
	 

	 
	 
	kom
	1,00

	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Podopolagački radovi
	
	

	 
	Nabavka ugaonih lajsni i laminata debljine 8-10mm, laminat.
Priprema podloge, postavljanje filca, laminata i ugaonih lajsni.
	m2
	18,00

	2
	PROSTORIJA KANCELARIJA SEKRETARA
	 
	 

	2.1.
	Iznošenje nameštaja
	 
	 

	 
	Iznošenje nameštaja u hodnik.
	 
	 

	 
	 
	paušal.
	1,00

	2.2.
	Gipsarski radovi
	 
	 

	 
	Zatvaranje niše u bočnom zidu gips-kartonskim pločama na odgovarajućoj podkonstrukciji, sa bandažiranjem.
	 
	 

	 
	 
	m2
	8,00

	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Izrada parapeta (skirvač nadgradnih kablova na zidu) od gips-kartonskih ploča na odgovarajućoj podkonstrukciji.
	 
	 

	 
	 
	m1
	15,00

	 
	 
	 
	 

	2.4.
	Podopolagački radovi
	 
	 

	 
	Nabavka ugaonih lajsni i laminata debljine 8-10mm, laminat Priprema podloge, postavljanje filca, laminata i ugaonih lajsni.
	 
	 

	 
	 
	m2
	23,00

	 
	
	
	

	3
	PROSTORIJA KANCELARIJA DIREKTORA
	 
	 

	3.1.
	Iznošenje nameštaja
	 
	 

	 
	Iznošenje nameštaja u hodniki.
	 
	 

	 
	 
	paušal.
	1,00

	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Gipsarski radovi
	 
	 

	 
	Zatvaranje otvora iznad vrata gips-kartonskim pločama na odgovarajućoj podkonstrukciji, sa bandažiranjem.
	 
	 

	 
	 
	kom
	1,00

	 
	 
	 
	 

	3.3.
	Izrada parapeta (skirvač nadgradnih kablova na zidu) od gips-kartonskih ploča na odgovarajućoj podkonstrukciji.
	 
	 

	 
	 
	m1
	11,50

	 
	 
	 
	 

	3.4.
	Podopolagački radovi
	 
	 

	 
	Nabavka ugaonih lajsni i laminata debljine 8-10mm, laminat Demontaža postejećeg laminata, priprema podloge, postavljanje filca, laminata i ugaonih lajsni.
	 
	 

	 
	 
	m2
	34,00

	 
	
	
	

	4
	PROSTORIJA SALA ZA SASTANKE
	 
	 

	4.1.
	Iznošenje nameštaja
	 
	 

	 
	Iznošenje nameštaja u hodnik i premeštanje nameštaja u prostoriji.
	 
	 

	 
	 
	paušal.
	1,00

	 
	 
	 
	 

	4.2.
	Gipsarski radovi
	 
	 

	 
	Izrada parapeta (skirvač nadgradnih kablova na zidu) od gips-kartonskih ploča na odgovarajućoj podkonstrukciji.
	 
	 

	 
	 
	m1
	15,50

	 
	 
	 
	 

	4.3.
	Podopolagački radovi
	 
	 


Nabavka ugaonih lajsni i laminata debljine 8-10mm, laminat.

Demontaža postejećeg laminata, priprema podloge, postavljanje filca, laminata i ugaonih lajsni.

	
	 
	 
	

	 
	 
	m2
	34,00

	 
	 
	 
	 

	5
	PROSTORIJA KUHINJA
	 
	 

	5.1.
	Iznošenje nameštaja
	 
	 

	 
	Iznošenje nameštaja u hodnik.
	 
	 

	 
	 
	paušal.
	1,00

	 
	 
	 
	 

	5.2.
	Gipsarski radovi
	 
	 

	 
	Izrada parapeta (skirvač nadgradnih kablova na zidu) od gips-kartonskih ploča na odgovarajućoj podkonstrukciji.
	 
	 

	 
	 
	m1
	9,00

	 
	 
	 
	 

	5.3.
	Podopolagački radovi
	 
	 

	 
	Nabavka ugaonih lajsni i laminata debljine 8-10mm, laminat.
Demontaža postejećeg laminata, priprema podloge, postavljanje filca, laminata i ugaonih lajsni.
	 
	 

	 
	 
	m2
	29,00

	 
	 
	 
	 

	5.4.
	Keramičarski radovi
	 
	 

	 
	Štemanje postojećih zidnih keramičkih pločica.
Nabavka zidnih keramičkih pločica u vrednosti do 25,00 €/m2.
Ugrdanja keramičkih pločica na lepak za keramiku, sa fugovanjem.
	 
	 

	 
	 
	m2
	10,00

	II
	Električarski radovi
	 
	 

	1
	PROSTORIJA HODNIK ISPRED KANCELARIJE SEKRETARA
	 
	 

	1.2.
	Elektroinstalaterski radovi
	 
	 

	 
	Demontaža rasvete i nosača za slike.
	 
	 

	 
	 
	paušal.
	1,00

	2
	PROSTORIJA KANCELARIJA SEKRETARA
	 
	 

	2.1.
	Elektroinstalaterski radovi
	 
	 

	 
	Ispitivanje postojećih instalacija, zamena starih osigurača automatskim osiguračima sa ugradnjom novih vrata razvodne kutije (ormara), dodavanje utičnice i zamena postojećih utičnica i prekidača srednje klase.
	 
	 

	 
	 
	paušal.
	1,00

	 
	 
	 
	 

	3
	PROSTORIJA KANCELARIJA DIREKTORA
	 
	 

	3.1.
	Elektroinstalaterski radovi
	 
	 

	 
	Ispitivanje postojećih instalacija, demontaža rasvete, dodavanje utičnica na pozicijama budućih norveških radijatora, ugrdnja podne kutije sa utičnicama ispod radnog stola sa dodavanjem novog mrežnog kabla i zamena postojećih utičnica i prekidača srednje klase.
	 
	 

	 
	 
	paušal.
	1,00

	 
	 
	 
	 

	4
	PROSTORIJA SALA ZA SASTANKE
	 
	 

	4.1.
	Elektroinstalaterski radovi
	 
	 

	 
	Ispitavanje postojećih instalacija, demontaža rasvete, ukidanje dela postojećih instalacija, dodavanje utičnica na pozicijama budućih norveških radijatora, zamena postojećih utičnica i prekidača srednje klase.
	 
	 

	 
	 
	paušal.
	1,00

	5
	PROSTORIJA KUHINJA
	 
	 

	5.1.
	Elektroinstalaterski radovi
	 
	 

	 
	Ispitavanje postojećih instalacija, demontaža rasvete, dodavanje utičnica na pozicijama budućih norveških radijatora, zamena postojećih utičnica i prekidača srednje klase.
	 
	 

	 
	 
	paušal.
	1,00

	III
	Stolarski radovi
	 
	 

	1
	PROSTORIJA HODNIK ISPRED KANCELARIJE SEKRETARA
	 
	 

	1.3.
	Stolarski radovi
	 
	 

	 
	Šmirglanje, gitovanje i farbanje vrata koja odvajaju prostorije kancelariju sekretara i hodnik ispred kancelarije sekretara.
	 
	 

	 
	 
	kom
	1,00

	 
	 
	 
	 

	 
	Šmirglanje, gitovanje i farbanje vrata koja odvajaju prostorije kancelariju sekretara i hodnik ispred kancelarije sekretara.
	 
	 

	 
	 
	kom
	1,00

	 
	 
	 
	 

	2
	PROSTORIJA KANCELARIJA SEKRETARA
	 
	 

	2.1.
	Stolarski radovi
	 
	 

	 
	Demontaža postojećih drvenih vrata i nabavka i ugradnja novih vrata od medijapana.
	 
	 

	 
	 
	kom
	2,00

	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Šmirglanje, gitovanje i farbanje prozora.
	 
	 

	 
	 
	kom
	1,00

	 
	 
	 
	 

	3
	PROSTORIJA KANCELARIJA DIREKTORA
	 
	 

	3.1.
	Stolarski radovi
	 
	 

	 
	Šmirglanje, gitovanje i farbanje prozora.
	 
	 

	 
	 
	kom
	1,00

	4
	PROSTORIJA SALA ZA SASTANKE
	 
	 

	4.1.
	Stolarski radovi
	 
	 

	 
	Šmirglanje, gitovanje i farbanje prozora.
	 
	 

	 
	 
	kom
	2,00

	5
	PROSTORIJA KUHINJA
	 
	 

	5.1.
	Stolarski radovi
	 
	 

	 
	Šmirglanje, gitovanje i farbanje prozora.
	 
	 

	 
	 
	kom
	1,00

	IV
	Molerski radovi
	 
	 

	1
	PROSTORIJA HODNIK ISPRED KANCELARIJE SEKRETARA
	 
	 

	1.1.
	Molersko farbarski radovi
	 
	 

	 
	Zaštita podova i grubo čišćenje prostorije nakon završetka radova.
Montaža i demontaža skele.
Mestimično guljenje postojeće obloge zidova, sa krpljenjem reparaturnim malterom na mestima gde je potrebno (debljine do 6cm), sa svim potrebnim pripremama površina (čišćenje i podlogiranje).
Nanošenje sloja lepka i mrežice za izravnanje neravnih površina na pozicijama gde je potrebno.
Podlogiranje, gletovanje u dva sloja sa šmirglanjem i krečenje poludisperzijom u beloj boji.
	 
	 

	 
	 
	m2
	64,00

	2
	PROSTORIJA KANCELARIJA SEKRETARA
	 
	 

	2.1.
	Molersko farbarski radovi
	 
	 


Zaštita podova i grubo čišćenje prostorije nakon završetka radova.

Montaža i demontaža skele.

Mestimično guljenje postojeće obloge zidova, sa krpljenjem reparaturnim malterom na mestima gde je potrebno (debljine do 6cm), sa svim potrebnim pripremama površina (čišćenje i podlogiranje).

Nanošenje sloja lepka i mrežice za izravnanje neravnih površina na pozicijama gde je potrebno.

	Podlogiranje, gletovanje u dva sloja sa šmirglanjem i krečenje poludisperzijom u beloj boji.
	 
	 
	

	 
	 
	m2
	86,00

	 
	 
	 
	 

	3
	PROSTORIJA KANCELARIJA DIREKTORA
	 
	 

	3.1.
	Molersko farbarski radovi
	 
	 

	 
	Zaštita podova i grubo čišćenje prostorije nakon završetka radova.
Montaža i demontaža skele.
Mestimično guljenje postojeće obloge zidova, sa krpljenjem reparaturnim malterom na mestima gde je potrebno (debljine do 6cm), sa svim potrebnim pripremama površina (čišćenje i podlogiranje).
Nanošenje sloja lepka i mrežice za izravnanje neravnih površina na pozicijama gde je potrebno.
Podlogiranje, gletovanje u dva sloja sa šmirglanjem i krečenje poludisperzijom u beloj boji.
	 
	 

	 
	 
	m2
	127,00

	 
	 
	 
	 

	4
	PROSTORIJA SALA ZA SASTANKE
	 
	 

	4.1.
	Molersko farbarski radovi
	 
	 

	 
	Zaštita podova i grubo čišćenje prostorije nakon završetka radova.
Montaža i demontaža skele.
Mestimično guljenje postojeće obloge zidova, sa krpljenjem reparaturnim malterom na mestima gde je potrebno (debljine do 6cm), sa svim potrebnim pripremama površina (čišćenje i podlogiranje).
Nanošenje sloja lepka i mrežice za izravnanje neravnih površina na pozicijama gde je potrebno.
Podlogiranje, gletovanje u dva sloja sa šmirglanjem i krečenje poludisperzijom u beloj boji.
	 
	 

	 
	 
	m2
	127,00

	 
	 
	 
	 

	5
	PROSTORIJA KUHINJA
	 
	 

	5.1.
	Molersko farbarski radovi
	 
	 


Zaštita podova i grubo čišćenje prostorije nakon završetka radova.

Montaža i demontaža skele.

Mestimično guljenje postojeće obloge zidova, sa krpljenjem reparaturnim malterom na mestima gde je potrebno (debljine do 6cm), sa svim potrebnim pripremama površina (čišćenje i podlogiranje).

Nanošenje sloja lepka i mrežice za izravnanje neravnih površina na pozicijama gde je potrebno.

	Podlogiranje, gletovanje u dva sloja sa šmirglanjem i krečenje poludisperzijom u beloj boji.
	 
	 
	

	 
	 
	m2
	127,00


NAPOMENA:.

Ponuđačima je omogućen uvid u predmetne radove koji nije obavezan, ali se mora voditi računa da  naručilac  neće i    nema sredstva za naknadne i nepredviđene radove, a kako se radi o objektu koji je  veoma star i da instalacija i malteri  kao istolarija  takođe  dugog veka mogu  pri  radovima  prouzrokovati  oštećenja postojećeg maltera  ako se nema iskustva u radu sa  objektima koji su dugog veka i malom ne pažnjom  može doći do oštećenja postojećeg maltera  i tako dovesti do problema većih razmera  jer  ne postoje sredstva za naknadne i nepredviđene radove u buđžetu. Stoga se napominje da je poželjno  a i omogućeno je da se pre davanja ponude  pregleda predmet rada a pogotovu što  se radi o objektu  sa lukovima i svodovima u svim prostorijama.
Naime Naručilac napominje  da će izvođač  o svom trošku morati da popravi sva naneta oštećenja  bilo  pri štemovanju ili skidanje glet mase  na svim površinama.

Važno je napomenuti  da radovi moraju biti u skladu sa svim  građevinskim normativima.

Radi svega  navedenog naručilaac nije dao mogućnost avansnog plaćanja, a za sva naneta oštećenja  koja se pojave naručilac je  tražio bankarsku garanciju  za izvršenje ugovornih obaveza.

Shodno navedenom ni jedan dobavljač kome bude dodeljen ugovor neće imati prava za izmenu cena, količina i naknadnih i nepredviđenih radova.

Viškove  se ne pominju  jer se podrazumeva  da se rade samo ugovorene količine. 
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